


FICHA DEL RESUMEN DEL PROYECTO

PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN PLANTA PROCESADORA DE HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| BREVE DESCRIPCIÓN: | EMAPA, en el marco del PDES 2021-2025, tiene previsto ampliar el programa hortalizas, para la transformación de materias primas con valor agregado y la sustitución de importaciones. | | | |
| Objetivos | Implementar la planta procesadora de hortalizas en los valles del departamento de Santa Cruz, que permita la sustitución de importaciones de productos y la industrialización de las materias primas con valor agregado, coadyunvando al desarrollo económico, social, productivo de la región y aprovechando los potenciales productivos cultivables del lugar. | | | |
| Ubicación | El proyecto está localizado en valles cruceños (municipio de Comarapa provincia Manuel María Caballero) del departamento de Santa Cruz – Bolivia. | | | |
| Superficie Predio | 2.05 hectáreas superficie total | | | |
| Líneas de producción | LÍNEAS PROD. | KETCHUP DE TOMATE | SALSA TOMATE | ESCABECHE |
| | VOL. TN/AÑO | 2419 | 1037 | 1152 |
| | CAPACIDAD DE DISEÑO DE LA PLANTA | | 4.608 Toneladas/año | |
| Presentaciones | PRODUCTO | PRESENTACIONES | | PRESENTACIONES |
| | SALSA DE TOMATE TOTAL 1037 tn/año | SALSA DE TOMATE Bolsa 4Kg. | | SALSA DE TOMATE Bolsa 200 gr. |
| | | SALSA DE TOMATE Bolsa 1000 gr. | | SALSA DE TOMATE Bolsa 140 gr. |
| | | SALSA DE TOMATE Bolsa 500 gr. | | SALSA DE TOMATE Bolsa 70 gr. |
| | | SALSA DE TOMATE Bolsa 400 gr. | | |
| | KETCHUP DE TOMATE TOTAL 2419 tn/año | Bolsa 1000 gr. | | Sachets 50 gr. |
| | | Sachets 200 gr. | | Bolsa 2,9 Kg. |
| | | Bolsa 500 gr. | | Bolsa 4 Kg. |
| | | Sachets 200 gr. | | Picante Pom 410 |
| | | Bolsa 410 gr. | | Americano Embolsado de 100gr. |
| ESCABECHES EMBOLSADO | Bolsa 1 Kg. | | Bolsa 500 gr. | |
| Infraestructura y Equipamiento | <ul style="list-style-type: none"> • Bloque industrial de producción, depósito de materia prima y depósito de producto terminado, área de almacén Sup.: 2319.48 m² • Vivienda portero Sup.: 65.86 m² • Bloque conjunto administrativo Sup.: 212.66 m² • Mantenimiento y área de maestranza Sup 300 m² • Parqueo transporte liviano Sup.: 135.00 m² parqueo transporte pesado Sup. 599.98 m² • Baños del personal Sup.: 135.07 m² • Laboratorio de control de calidad Sup.: 57.56 m² • Balanza para control de ingreso y salida de producto Sup.: 65.83 m² • Centro de control Sup.: 30.80 m² • Área de transformador y suministro de respaldo de Energía Eléctrica Sup.: 87.14 m² • Tanque de gas Sup.: 190.94 m² • Sala de bomba Sup.: 12.42 m² • Cerramiento perimetral Sup.: 570.23 m • Caminería peatonal Sup.: 1840.57 m² • Tanque elevado y tratamiento de efluentes GI • Instalación de servicios (luz, agua, conexiones) GI | | | |

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fases de proyecto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudios complementarios 2. Ejecución del proyecto 3. Transferencia de tecnología y puesta en marcha de la planta |
| Inversión Referencial del Proyecto | Bs 41.720.880.- |
| Fuente recursos | Tesoro General de la Nación - TGN |
| Tiempo de ejecución | 300 Días calendario |
| Información Requerida | <p>Las empresas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento del SEPREC que acredite la constitución legal de la empresa. • La experiencia general de la empresa deberá sumar al menos (1,5) uno coma cinco veces el monto establecido como precio referencial (se adjunta formulario) • Experiencia específica de la empresa deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial, en obras similares (se adjunta formulario), (obras similares ver anexo). • Índice de liquidez financiera de la empresa. • Propuesta técnica de ejecución por cada línea de producción • Propuesta técnica de la implementación de la maquinaria equipamiento y procesos generales y específicos para cada línea de producción • Propuesta económico del proyecto. |

Plano de ubicación:



ANEXO 1

OBRAS SIMILARES

Obras de Infraestructura Productiva. Se considerarán similares a todas las siguientes obras:

Instalación de Plantas Agroindustriales.
Instalación de Maquinaria agroindustrial.
Construcción y/o instalación de Silos.
Construcción de ingenios.
Construcción de plantas industriales de procesamiento de alimentos.

Dentro de estas obras descritas, se considerarán la ejecución de los siguientes trabajos complementarios:

a.1 Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de vías.

Construcciones portuarias y ferroviarias.

a.2 Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

Pavimentos rígidos y flexibles en vías.

a.3 Obras de Saneamiento Básico y Riego. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

Plantas de tratamiento de agua, construcción de sistemas de riego.

a.4 Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

Edificios

Instalaciones deportivas, complejos deportivos

Galpones y hangares

a.5 Instalación de redes de gas.

a.6 Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

Montaje de Sub-estaciones eléctricas

Tendido de líneas eléctricas industriales

Tendido de ductos y poliductos

Puentes y Viaductos.

Túneles.- Independiente del tipo de revestimiento

FORMULARIO - EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

| <i>[NOMBRE DE LA EMPRESA]</i> | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) | Profesional Responsable (Llenado de uso alternativo) | Monto en \$u\$ (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) | | | | | | | | | |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) | | | | | | | | | |
| <p>* Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.</p> <p>** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.</p> <p>*** Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.</p> <p>**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.</p> <p>NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.</p> | | | | | | | | | |

FORMULARIO - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (Llenado de uso alternativo) | Monto en \$u\$ (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. (*) |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) | | | | | | | | | |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) | | | | | | | | | |
| <p>* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.</p> <p>** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.</p> <p>*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.</p> <p>**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.</p> <p>NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.</p> | | | | | | | | | |